# ANEXO 1: COSTOS

HERMANAS DE MARIA MEDIADORA
PROPUESTA PARA COLISEO EN COLEGIO DE MARIA MEDIADORA
SABANETA- ANTIOQUIA

PROPUESTA: ARQ. DIEGO URIBE/MAURICIO LOPEZ

| 3 | ACTIVIDADES VARIAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | Demolicion de pisos en concreto | Mt | 107,00 | $ | 18.000 | $ 2.033.000 |
| 1,2 | Zapatas | Un | 12,00 | $ | 468.500 | $ 5.622.000 |
| 1,3 | Vigas de amarre | Mt | 107,00 | $ | 75.000 | $ 8.025.000 |
| 1,4 | Muro en cabalarpara cafeteria y W.C | Un | 117,00 | $ | 75.600 | $ 8.845.200 |
| 1,5 | Losa sobre zona cafeteria | M2 | 65,00 | $ | 215.600 | $ 18.326.000 |
| 1,6 | Cordon en concreto de cierre a altura de la loza | Mt | 120,00 | $ | 38.900 | $ 4.668.000 |
| 1,7 | Cerramiento perimetral hacia casa principal congregacion | M2 | 185,00 | $ | 70.830 | $ 12.474.000 |
| 1,8 | Ventanas en aluminio tipo celosia | M2 | 50,00 | $ | 250.000 | $ 12.500.000 |
| 1,9 | Salidas electricas | Sal | 150,00 | $ | 65.000 | $ 9.750.000 |
| 1,10 | Acometida electrica | Mt | 120,00 | $ | 35.000 | $ 4.200.000 |
| 1,12 | Lamparas | Un | 30,00 | $ | 320.000 | $ 9.600.000 |
| 1,13 | Salidas hidrosanitarias | Sal | 50,00 | $ | 55.000 | $ 2.750.000 |
| 1,14 | Acometida hidrahulica | Mt | 50,00 | $ | 15.000 | $ 750.000 |
| 1,15 | Acometida sanitaria | Mt | 50,00 | $ | 56.000 | $ 2.800.000 |
| 1,16 | Orinales | Un | 2,00 | $ | 190.000 | $ 380.000 |
| 1,18 | Sanitarios ahorradores | Un | 5,00 | $ | 650.000 | $ 3.250.000 |
| 1,19 | Lavamanos | Un | 4,00 | $ | 250.000 | $ 1.000.000 |
| 1,20 | Griferia automatica lavamanos | Un | 4,00 | $ | 550.000 | $ 2.200.000 |
| 1,21 | Griferia automatica sanitarias | Un | 5,00 | $ | 650.000 | $ 3.250.000 |
| 1,22 | Enchape baños | M2 | 120,00 | $ | 56.000 | $ 6.720.000 |
| 1,23 | Piso | M2 | 35,00 | $ | 65.000 | $ 2.275.000 |
| 1,24 | Revalaja | M2 | 120,00 | $ | 18.500 | $ 2.220.000 |
| 1,25 | Reparacion piso en concreto | Mt | 200,00 | $ | 42.000 | $ 8.500.000 |
| 1,26 | Estructura metalica en teja emainduchada termoacustica | M2 | 460,00 | $ | 520.000 | $ 234.000.000 |
| 1,27 | Rotada de escombros | M3 | 100,00 | $ | 28.000 | $ 2.800.000 |
| 1,27 | Oficial por administracion | Hr | 500,00 | $ | 8.600 | $ 4.300.000 |
| 1,28 | Ayudante por administracion | Hr | 500,00 | $ | 5.600 | $ 2.800.000 |
| 1,29 | Pintura | M2 | 400,00 | $ | 12.560 | $ 5.024.000 |
| 1,30 | Aseo y entrega | M2 | 500,00 | $ | 3.000 | $ 1.560.000 |
| | | | | | | $ - |
| | | | | | | $ - |
| | | | | | | $ - |
| | | | | | | $ - |
| | SUB TOTAL | | | | | $ 382.622.200 |
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | $ 382.622.300 |
| | A.I.U. | | | 12% | | $ 45.914.664 |
| | TOTAL | | | | | $ 438.536.864 |